

(様式3)

入札結果

平成28年6月22日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完成	概要	備考
①	委第3-2号 町道町銀沢線(大橋)外4橋橋梁補修調査設計業務委託	新地町一円	相馬市 陸奥テックコンサルタント 株式会社 相双支店 支店長 豊田 耕正	14,364,000	H28.06.22 H28.11.30	橋梁補修設計 一式	
②	28新除仮第3号 谷地小屋地区仮置場設置業務委託	新地町谷地小屋字北畑地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	27,432,000	H28.06.28 H29.01.31	北側仮置場 仮置場設置(2工区) 453.0袋 仮置場設置(3工区) 539.0袋 仮置場設置(4工区) 519.0袋 遮蔽土のう工 115.0袋 撤去工 一式 南側仮置場 仮置場設置(4工区) 300.0袋 仮置場設置(5工区) 2083.0袋 遮蔽土のう工 一式 地上保管工 一式 交通誘導警備員 140人日	
③	28新除(運)第1号 除染土壌等搬出業務委託(第2工区)	新地町福田字中里地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	20,844,000	H28.06.28 H28.09.30	福田小学校 覆土撤去工 262.4mm ³ 遮水シート撤去工 818.7m ² 除染土のう撤去工 313袋 除染土のう運搬・積み卸し 313袋 復旧工・側溝工・附帯施設再設置工・ 暗渠排水工・構造物取り壊し工・ 仮設工 一式 福田保育所 覆土撤去工 101.3mm ³ 遮水シート撤去工 334m ² 除染土のう撤去工 140袋 除染土のう運搬・積み卸し 140袋 復旧工・仮設工 一式 交通誘導警備員 105人日	不落随契
④	28新除(運)第2号 除染土壌等搬出業務委託(第3工区)	新地町谷地小屋地内	新地町 株式会社 エスピーエス 代表取締役 小野 義彦	21,600,000	H28.06.28 H28.09.30	新地保育所 覆土撤去工 76.6mm ³ 遮水シート撤去工 250.0m ² 除染土のう撤去工 104袋 除染土のう運搬・積み卸し 104袋 復旧工・仮設工 一式 新地小学校 覆土撤去工 432.9mm ³ 遮水シート撤去工 1188.0m ² 除染土のう撤去工 435袋 除染土のう運搬・積み卸し 435袋 復旧工・附帯施設再設置工・ 暗渠排水工・仮設工 一式 交通誘導警備員 105人日	不落随契
⑤	28新除(運)第3号 除染土壌等搬出業務委託(第4工区)	新地町駒ヶ嶺地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	33,480,000	H28.06.28 H28.09.30	相馬地域開発記念緑地公園 覆土撤去工 248.4mm ³ 遮水シート撤去工 813.1m ² 除染土のう撤去工 300袋 除染土のう運搬・積み卸し 300袋 復旧工・仮設工 一式 駒ヶ嶺小学校 覆土撤去工 562.6mm ³ 遮水シート撤去工 1414.0m ² 除染土のう撤去工 519袋 除染土のう運搬・積み卸し 519袋 復旧工・附帯施設再設置工・ 暗渠排水工・仮設工 一式 交通誘導警備員 133人日	