（様式３）

入　札　結　果

平成２８年８月１８日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
①	新地町消防・防災センターカーテン等購入	新地町内	新地町　角屋 佐藤　武	1,026,000	H28.08.18 H28.09.23	新地町消防・防災センター　カーテン等一式	
②	新地町防災センター備品購入（その１）	新地町内	新地町　株式会社　トーシン 代表取締役　日下　智子	3,013,200	H28.08.18 H28.09.26	新地町防災センター　備品一式	
③	新地町防災センター備品購入（その２）	新地町内	新地町　株式会社　トーシン 代表取締役　日下　智子	2,354,400	H28.08.18 H28.09.26	新地町防災センター　備品一式	
④	委第３－４号 町道原田線測量業務委託	新地町駒ヶ嶺字原田地内	新地町　株式会社　ササキカンパニーリミテド 相馬営業所　所長　黒田 一弘	5,076,000	H28.08.18 H29.01.31	路線測量　L=230m 用地測量　A=1.04ha	
⑤	委託第１号 釣師浜漁港荷捌き施設排水管測量設計業務委託	新地町谷地小屋字浜畑地内	郡山市　株式会社　三水コンサルタント 郡山事務所　所長　齋藤　正樹	7,884,000	H28.08.18 H28.10.31	L=410m	
⑥	工事第８号 釣師浜漁港荷捌き施設建設工事	新地町谷地小屋字浜畑地内	南相馬市 東北建設 株式会社 代表取締役社長　太田 由美子	680,400,000	議決の日 H29.03.31	建築工事　延べ床面積 1235.49㎡	議決案件
⑦	28新除（運）第4号 除染土壌等搬出業務委託（第５工区）	新地町小川字川向地内	新地町　相馬造園土木 株式会社 代表取締役　小泉 武光	26,352,000	H28.08.25 H29.03.31	新地町総合公園（こどもの森） 覆土撤去工　1857.1m3 遮水シート撤去工　3522.1㎡ 除染土のう撤去工　2,101袋 除染土のう運搬・積み卸し　2,101袋 復旧工　一式 附帯施設再設置　一式 附帯施設撤去　一式 既設フェンス撤去　323.9m3 既設門扉撤去　一式 仮設工　一式	
⑧	工事第７号 駒ヶ嶺用水路整備工事	新地町駒ヶ嶺字藤崎前地内	新地町　新和工業 株式会社 代表取締役　荒　純一	59,184,000	議決の日 H29.03.31	用水路工　L=4,089m	議決案件
⑨	工第2-3号 町道交通安全施設整備（その２）工事	新地町一円	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩　喜悦	3,078,000	H28.08.18 H28.11.30	区画線・標識　一式	