

(様式3)

## 入札結果

平成26年6月6日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着 完 工 成	概要	備考
1	26津消委第1号 新地町消防・防災センター基本設計業務委託	新地町谷地小屋宇中田地内	仙台市 株式会社 フケタ設計 仙台事務所 所長 藪内 伸吾	3,672,000	H26.06.06 H26.09.30	2階建 A=890㎡	
2	第26-8-5-4-3号 岡地区防災集団移転団地造成工事(その5)	新地町谷地小屋宇原地内	新地町 東北美研工業 株式会社 代表取締役 吉村 広行	1,458,000	H26.06.06 H26.08.29	ごみステーション設置	
3	第26-8-5-4-5号 大戸浜地区防災集団移転団地造成工事(その5)	新地町大戸浜字神後北地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	1,404,000	H26.06.06 H26.08.29	ごみステーション設置	
4	26新除第1号 除染作業等業務委託(原形復旧措置等作業)	新地町駒ヶ嶺地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	3,510,000	H26.06.06 H26.07.31	人力整地及び人力張芝工 2566.6㎡ 人力整地及び種子散布工 416.4㎡	
5	第26-8-5-4-4号 作田東地区防災集団移転団地造成工事(その5)	新地町大字埜木崎字作田地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	9,342,000	H26.06.11 H26.08.29	舗装工 擁壁工	
6	第26-8-5-7-3号 作田西線道路改良(その1)工事	新地町大字埜木崎字熊野地内	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子	25,920,000	H26.06.11 H26.12.12	道路改良 L=242m	不落随契
7	第26-8-2-4-2号 町道大戸浜富倉線道路改良(その4)工事	新地町大戸浜字八斗碓東地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	37,800,000	H26.06.11 H26.12.12	道路改良 L=35.0m 擁壁工 A=40.2㎡ 函渠工 N=一式	
8	工第2-1号 町道維持修繕工事	新地町一円	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	5,076,000	H26.06.11 H27.03.27	道路維持一式	
9	工第2-2号 町道富倉赤柴線側溝蓋掛工事	新地町駒ヶ嶺字原地内	新地町 相新建設 株式会社 代表取締役 志賀 友則	3,240,000	H26.06.06 H26.09.30	道路維持蓋掛 L=210m	
10	工第3-2号 菅谷前排水路整備工事	新地町駒ヶ嶺字菅谷前地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	10,584,000	H26.06.11 H26.12.08	施工延長 L=80.0m 排水フリューム設置工 L=79.0m 現場打水路工 L=1.0m	
11	工第3-3号 町道大作赤柴線道路改良舗装(4工区)工事	新地町杉目字飯樋地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	48,600,000	H26.06.11 H27.01.17	道路改良 L=350m	