（様式３）

入　札　結　果

平成２６年　９　月　２９　日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
1	26委第3-2号 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	町内一円	相馬市　陸奥テックコンサルタント　株式会社 相双支店　支店長　横田　晴幸	13,500,000	H26.09.29 H27.02.27	橋梁点検　N=100橋 橋梁長寿命化修繕計画策定　N=一式	
2	26委第3-3号 道路ストック総点検業務委託	町内一円	相馬市　陸奥テックコンサルタント　株式会社 相双支店　支店長　横田　晴幸	17,280,000	H26.09.29 H27.02.27	路面性状調査　L=133km 道路附属物点検　N＝43基 法面点検　N=1箇所	
3	０１４－４－２ 特定環境保全公共下水道　樋ノ口マンホールポンプ施設整備工事	新地町谷地小屋字樋ノ口地内	仙台市　東北藤吉工業　株式会社 代表取締役　佐藤　泰夫	10,260,000	H26.10.03 H27.02.09	マンホールポンプ施設工 機械設備　一式 電気設備　一式	
4	０１４－４－３ 特定環境保全公共下水道　樋ノ口管渠築造工事（その２）	新地町谷地小屋字樋ノ口地内	新地町　株式会社 渡辺建設 代表取締役　鈴木 幸子	12,420,000	H26.10.03 H27.02.09	管渠工　VU　φ150　L=140.2m	
5	26新除仮第3号 谷地小屋地区仮置場（北側）造成工事	新地町谷地小屋字北畑地内	新地町　相馬造園土木 株式会社 代表取締役　小泉 武光	21,276,000	H26.10.03 H26.12.26	仮置場造成　2133.94㎡	
6	工事第5号 農地災害復旧事業　牛川地区　農地災害復旧工事	新地町大戸浜字牛川地内外			H27.03.25	農地復旧　11.4ha	応札者無
7							
8							
9							