（様式３）

# 入　札　結　果

平成２６年　１０　月　３０　日執行

| 番号 | 工事　名称 | 工事　場所 | 落　　札　　者 | 請負金額（円） | 着　工<br>完　成 | 概　　要 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第２６－４－６号<br>公共下水道マンホールポンプ修繕（その１） | 新地町駒ヶ嶺字町　外 | 郡山市　株式会社　ウォーターエージェンシー<br>郡山営業所　営業所長　野内　広 | 3,726,000 | H26.10.30<br>H27.01.30 | マンホールポンプ修繕<br>駒ヶ嶺MP場【No1,2】N=１式<br>新道橋MP場【No1,2】N=１式 | 不落随契 |
| 2 | 第２６－４－７号<br>大戸浜圧送管修繕 | 新地町大戸浜字牛川地内 | 新地町　有限会社 佐藤水道設備<br>代表取締役　佐藤 秀史 | 6,912,000 | H26.11.06<br>H27.02.27 | 下水道圧送管　PEφ75　L=20.4m | |
| 3 | 工第3-6号<br>町道南狼沢線道路舗装工事 | 新地町谷地小屋字五郎四郎地内 | 新地町　有限会社 猪狩組<br>代表取締役　猪狩　喜悦 | 2,138,400 | H26.10.30<br>H26.12.15 | 舗装　L=76.4m<br>W=5（7）m | |
| 4 | 026農災-1<br>農業集落排水災害舗装復旧工事 | 新地町一円 | 新地町　株式会社 新栄建設<br>代表取締役　大久　洋介 | 5,562,000 | H26.11.06<br>H27.02.20 | 舗装復旧工　L=476.95m<br>(A=1276.59㎡) | |
| 5 | 工事第6号<br>農業水利安全施設整備工事 | 新地町駒ヶ嶺字富倉地内外 | 新地町　相新建設 株式会社<br>代表取締役　志賀　友則 | 19,440,000 | H26.11.06<br>H27.03.13 | フェンス工　L=1,463m<br>取水工　N=１ヶ所 | 不落随契 |
| 6 | 26新企第3号<br>新地南工業団地Ａ地区法面保護工事 | 新地町杉目字飯樋地内 | 新地町　株式会社 千田建設<br>代表取締役　千田　喜雄 | 10,044,000 | H26.11.06<br>H27.03.31 | 法面整形工　424㎡ | |
| 7 | 第26-8-5-7-7号<br>田中大戸浜線道路改良工事 | 新地町大戸浜字踏込田地内 | 新地町　株式会社 新栄建設<br>代表取締役　大久　洋介 | 18,576,000 | H26.11.06<br>H27.03.31 | 道路改良　L=150m<br>W=4.0（5.0） | 不落随契 |
| 8 | 第26-8-5-4-13号<br>大戸浜地区移転促進区域整地工事（その１７） | 新地町大戸浜字前田上地内 | 新地町　新和工業 株式会社<br>代表取締役　荒　純一 | 14,040,000 | H26.11.06<br>H27.03.20 | コンクリート基礎取り壊し　V=949m3 | |
| 9 | | | | | | | |