

(様式3)

## 入札結果

平成25年12月26日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
1	委第3-1号 町道南狼沢線測量調査設計業務委託	新地町谷地小屋宇五郎四郎地内	南相馬市 株式会社 日建 代表取締役 櫻井 雄志	6,510,000	H25.12.26 H26.03.28	路線測量 L=140m 用地測量 A=3.17ha 土質測量 1式 道路詳細設計 L=140m	
2	委第3-2号 町道東清水線(仮称)測量設計業務委託	新地町駒ヶ嶺宇東清水地内	新地町 有限会社 アーバンプランニング 代表取締役 加藤 浩二	735,000	H25.12.26 H26.03.28	延長 L=100.0m 幅員 W=3.0(4.0)	不落随契
3	第2号 農業基盤整備促進事業 駒ヶ嶺地区パイプライン布設工事	新地町駒ヶ嶺宇武井地内	新地町 有限会社 サンリット工業 代表取締役 加藤 優	44,835,000	H25.12.27 H26.03.31	管布設工 L=1,247m	
4	第3号 農業基盤整備促進事業 原地区パイプライン布設工事	新地町谷地小屋宇原地内	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子	21,000,000	H25.12.27 H26.03.31	管布設工 L=1,427m	不落随契
5	25新除第2-1号 除染作業等業務委託(公共施設等)	新地町大字福田地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	19,425,000	H25.12.26 H26.03.31	表土除去、芝の深刈り、ブラシ洗浄 清掃、拭き取り作業等	
6	25新除第2-2号 除染作業等業務委託(公共施設等)	新地町小川・谷地小屋・今泉地内	新地町 株式会社 エスピーエス 代表取締役 小野 義彦	9,975,000	H25.12.26 H26.03.31	表土除去、芝の深刈り、ブラシ洗浄 清掃、拭き取り作業等	
7	25新除第2-3号 除染作業等業務委託(公共施設等)	新地町駒ヶ嶺地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	8,820,000	H25.12.26 H26.03.31	表土除去、芝の深刈り、ブラシ洗浄 清掃、拭き取り作業等	
8	25新除仮第1号 谷地小屋地区仮置場(南側)造成工事	新地町谷地小屋宇北畑地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	45,990,000	H25.12.27 H26.03.31	仮置場造成工事 A=4,614.18㎡	
9	第4-1-6-1号 一般廃棄物最終処分場管理道路舗装等修繕工事	新地町大字福田宇北原地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	3,087,000	H25.12.26 H26.03.31	舗装修繕工事 12箇所	
10	工第2-3号 駒ヶ嶺駅前広場舗装修繕工事	新地町駒ヶ嶺宇深町地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	3,885,000	H25.12.26 H26.03.31	土工 切土 V=220.6m <sup>3</sup> 盛土 V=136.8m <sup>3</sup> 排水工 U型側溝撤去再設置 L=4.0m 舗装工 不陸整正 A=89.6㎡ 路盤工 A=279.3㎡ アスファルト舗装工 A=395.6㎡	

(様式3)

## 入札結果

平成25年12月26日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
11	工第2-4号 町道維持修繕(2工区)工事	新地町一円	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	3,045,000	H25.12.26 H26.03.31	維持修繕 背中振大規模他 3路線 4箇所	
12	工第3-5号 駒町寺前線道路現道舗装工事	新地町駒ヶ嶺字原地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	4,410,000	H25.12.26 H26.03.31	施工延長 L=104.0m W=3.0(4.0) 舗装工 A=312.8㎡ U型側溝 L=104.0m Co蓋 N=188.0枚 鋼製蓋 N=10.0枚 集水柵工 1箇所	
13	工第3-6号 原1号線道路側溝整備工事	新地町谷地小屋字原地内	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子	1,680,000	H25.12.26 H26.03.31	施工延長 L=135.0m 路盤工 A=202.5㎡ U型側溝 L=135.0m Co蓋 N=16.0枚 鋼製蓋 N=8.0枚 集水柵工 1箇所	
14	第4号 洞山ため池遮水工事	新地町駒ヶ嶺字洞山地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	8,505,000	H25.12.27 H26.03.31	遮水工 L=51.0m A=714㎡	
15	第25-8-5-4-35号 移転促進区域整地工事(その14)	新地町大字埴木崎字埴浜地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	6,195,000	H25.12.27 H26.03.31	(1工区) コンクリート取壊(無筋) V=218m3 コンクリート取壊(鉄筋) V=45m3 立木伐採処分 A=1,407㎡ (2工区) コンクリート取壊(無筋) V=53m3	