

(様式3)

入札結果

平成25年7月8日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
1	第25-8-2-4-1号 雁小屋北線橋梁(坂下橋)詳細設計業務委託	新地町杉目字八郎地内	南相馬市 日栄地質測量設計 株式会社 原町営業所 所長 岩塚 一	8,925,000	H25.07.08 H25.12.27	橋梁上部工詳細設計 N=1式 橋梁下部工詳細設計 N=1式 基礎工詳細設計 N=1式	
2	第25-8-2-4-2号 大戸浜富倉線橋梁詳細設計業務委託	新地町大戸浜字大坂下地内	南相馬市 株式会社 福建コンサルタント 代表取締役 木幡 俊一	17,850,000	H25.07.08 H26.03.28	橋梁詳細設計 L=42m	
3	第25-8-5-4-14号 雁小屋地区防災集団移転団地造成工事(その2)	新地町杉目字雁小屋地内	南相馬市 東北建設 株式会社 取締役社長 太田 常實	159,600,000	議決の日 H25.12.27	雨水排水工 3,437m 車道舗装工 8,520㎡ 污水排水工 1,046m	
4	第25-8-5-4-15号 作田西地区防災集団移転団地造成工事(その2)	新地町 株式会社 渡辺建設 新地町谷地小屋字駒込外地内	代表取締役 鈴木 清幸	109,725,000	議決の日 H25.12.27	雨水排水工 2,377m 車道舗装工 5,580㎡ 污水排水工 457m	
5	第25-8-5-4-16号 大戸浜地区防災集団移転団地造成工事(その2)	新地町 新和工業 株式会社 新地町大戸浜字神後北地内	代表取締役 荒 純一	72,975,000	議決の日 H25.12.27	雨水排水工 1,508m 車道舗装工 3,500㎡ 污水排水工 462m	
6	第25-8-5-4-9号 作田西地区防災集団移転団地整備工事	新地町 株式会社 渡辺建設 新地町谷地小屋字駒込地内	代表取締役 鈴木 清幸	34,230,000	H25.07.11 H25.09.20	枝葉破砕運搬 V=4,490m ³	
7	第25-8-5-4-12号 岡地区防災集団移転団地造成工事(その2)	新地町 株式会社 新栄建設 新地町谷地小屋字原地内	代表取締役 大久 洋介	36,120,000	H25.07.11 H25.08.30	舗装工 A=3,541㎡ 重力式擁壁工 149m ³	
8	工第2-2号 駒ヶ嶺新地線維持工事	新地町 株式会社 千田建設 新地町駒ヶ嶺字新町地内	代表取締役 千田 喜雄	4,935,000	H25.07.11 H25.09.20	工事延長 L=189.5m 舗装工 L=796.0㎡	
9	第012防集下-2号 防集雁小屋地区排水施設整備(その2)工事	新地町 株式会社 千田建設 新地町小川字山畑外地内	代表取締役 千田 喜雄	16,065,000	H25.07.11 H25.11.29	下水道管渠工 φ150 L=271.9m	
10	第25-5-2号 農業集落排水 公共ます設置(その2)工事	新地町 有限会社 佐藤水道設備 新地町大字福田字大町地内	代表取締役 佐藤 和男	1,785,000	H25.07.08 H25.08.30	管渠工 φ150mm L=28.1m 小型塩ビマンホール設置工 N=1箇所 公共ます設置工 N=1箇所	
11	第013下復工-1号 復興公共下水道原管渠築造工事	新地町 株式会社 渡辺建設 新地町駒ヶ嶺字原地内	代表取締役 鈴木 清幸	21,000,000	H25.07.11 H25.11.29	下水道 管渠工VU φ150 L=113.5m VP φ75 L=392.1m	