

(様式3)

入札結果

平成29年12月26日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完成	概要	備考
①	第29-8-5-6-9号 避難階段測量設計業務委託	新地町谷地小屋字釣師地内	南相馬市 株式会社 日建 代表取締役 菅野 真功	5,184,000	H29.12.26 H30.03.30	測量業務 L=0.1km 設計業務 A=0.12ha	
②	工事第11号 駒ヶ嶺排水機3号エンジンオーバーホール工事	新地町駒ヶ嶺字藤崎前地内	仙台市 荏原実業株式会社 東北営業所 所長 遠藤 隆興	9,180,000	H29.01.05 H30.03.30	原動機オーバーホール 1式 電動シャッター整備 1式	
③	29新教工第2号 新地町総合運動公園器具庫増設工事	新地町小川字川向地内	新地町 東北美研工業 株式会社 代表取締役 吉村 広行	1,490,400	H29.12.26 H30.03.02	器具庫増設 A=14.3㎡	
④	工事第12号 牛川地区排水路復旧工事	新地町駒ヶ嶺字富倉下地内	新地町 相新建設 株式会社 代表取締役 志賀 友則	3,564,000	H29.12.26 H30.03.30	排水路工 L=540m	
⑤	工事第13号 釣師浜漁港漁具倉庫舗装工事	新地町谷地小屋字浜畑地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	3,456,000	H29.12.26 H30.03.30	舗装工 A=870㎡	
⑥	工事第15号 福田地区小災害復旧工事	新地町大字福田地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	4,212,000	H29.12.26 H30.03.30	復旧一式	
⑦	工事第16号 新地地区小災害復旧工事	新地町谷地小屋外地内	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子	2,538,000	H29.12.26 H30.03.30	復旧一式	
⑧	建工第29-6-4号 町道大戸浜今泉線道路改良(その2)工事	新地町大戸浜字清水他地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	9,720,000	H29.01.05 H30.03.30	道路改良 L=240.0m 土工 N=1式 法面工 A=427.2㎡ 舗装工 A=1,262.0㎡ 区画線工 L=40m	
⑨	建工第29-2-18号 町道深町背中振線道路舗装工事	新地町小川字深町地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	2,116,800	H29.12.26 H30.02.28	舗装 L=139.0m 表層工(車道) A=405.2㎡ 路盤工 A=405.2㎡ 路肩盛土 V=4.4m ³ 舗装取壊工 N=1.0式	
⑩	建工第29-2-19号 町道交通安全施設設置工事	町内一円	新地町 相新建設 株式会社 代表取締役 志賀 友則	1,512,000	H29.12.26 H30.03.30	標識工 N=1基 区画線工 L=1.8km区間	
⑪	建工第29-3-7号 町道藤崎東線道路舗装工事	新地町駒ヶ嶺字今神西地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	2,106,000	H29.12.26 H30.02.28	舗装 L=116.4m 表層工(車道) A=465.4㎡ 路盤不陸整正 A=465.4㎡ 路肩盛土 V=3.7m ³	
⑫	建工第29-3-8号 町道八幡滝ノ坊線道路舗装工事	新地町大字福田字滝ノ坊地内外	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	1,836,000	H29.12.26 H30.02.28	舗装 L=115.0m 表層工 A=377.0㎡ 路盤工 A=377.0㎡ 横断水路工 L=6.0m	
⑬	建工第29-3-9号 町道原添八幡前線道路舗装工事	新地町小川字原添地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	5,562,000	H29.01.05 H29.02.28	舗装 L=384.0m 舗装工 A=1,324.7㎡ 構造物取壊工 N=1式	
⑭	建工第29-3-10号 町道南狼沢中丁線(杉目橋)外1橋橋梁補修工事	新地町杉目字中丁地内	新地町 相新建設 株式会社 代表取締役 志賀 友則	8,100,000	H29.01.05 H30.03.30	橋梁補修 N=2橋	
⑮	建工第29-3-11号 町道大沢線(大沢橋)外1橋橋梁補修工事	新地町駒ヶ嶺字大沢北地内	新地町 相新建設 株式会社 代表取締役 志賀 友則	3,780,000	H29.12.26 H30.03.30	橋梁補修 N=2橋	
⑯	建工第29-3-12号 町道富倉赤柴線道路改良(2工区)工事	新地町駒ヶ嶺字原地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	6,480,000	H29.01.05 H30.03.30	延長 L=250m 歩道部 表層工 A=147.1㎡ 乗入部 表層工 A=10.6㎡ 車道部 表層工 A=50.5㎡ 歩車道境界ブロック L=89.0m U型側溝撤去再設置 L=86.1m シールコンクリート工 A=52.3㎡	
⑰	建工第29-3-13号 木崎地区道路改良工事	新地町大字埒木崎字木崎地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	1,512,000	H29.12.26 H30.03.30	道路改良 L=60.0m 排水構造物工 L=50.0m 路盤工 A=55.0㎡ 構造物取壊工 N=1式	
⑱	建工第29-3-14号 町道中島今泉線歩道設置工事	新地町大戸浜字清水地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	2,160,000	H29.12.26 H30.03.30	道路改良 L=291.5m 側溝蓋設置工 N=62枚 路盤工 A=322.7㎡ 舗装工 A=278.5㎡ ガードレール撤去工 L=12.0㎡	
⑲	建工第29-3-15号 町道福田中山線道路改良工事	新地町大字福田字鉄炮町地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	3,456,000	H29.12.26 H30.03.30	道路改良 L=50.0m 排水構造物工 L=100.0m 路盤工 A=175.0㎡	